晋城东南过境(北义城—大箕)高速公路

工程特许经营项目市场测试公告

致：潜在特许经营者
晋城东南过境（北义城-大箕）高速公路工程，拟采用政府和社会资本合作项目特许经营模式实施。为进一步加快项目的实施进度，保证项目获得社会资本的充分响应，特邀请潜在特许经营者进行市场测试。
1、本次市场测试并非项目正式招标程序的组成部分，所提供的方案信息在招标过程中仍可能进一步修改，对各方并不具有约束力；
2、参与本次市场测试的意向特许经营者并不会因此在本项目正式招标程序中得到特别的优待；即使未参加本次测试的特许经营者仍然有资格参与本项目的正式招标程序；

3、意向特许经营者不会因参与市场测试中提出的问题而遭到政府方的歧视，请意向特许经营者充分表达对推进本项目实施的良好建议；
4、特许经营者须根据测试主要内容，逐条阐述特许经营者的意见及建议；

5、本次市场测试采取问卷调查的方式进行；

6、请潜在特许经营者在2024年4月23日下午六点之前以PDF格式（加盖单位公章）将公司简介、营业执照、资质证书、相关业绩、联系人和联系电话等基本资料及信息发至公告指定的邮箱进行报名，随后我单位会将该项目的基础资料和问卷调查表返发至报名邮箱；

7、参加问卷调查的潜在特许经营者，通过邮件的方式将填好的调查问卷发至公告指定的邮箱，问卷调查表的递交截止时间为2024年4月29日下午六点。

联 系 人：任  馨      电话：15110385054

杨跃斌      电话：13934319517
联系邮箱：391859682@qq.com
晋城市交通运输局
                      2024年4月18日
附：项目概况
1、项目基本情况
（1）建设规模及内容
本项目主线路线全长39.572km，挖方1268.08万m³，填方91.5万m³，排水防护工程136.62千m³；不良地质路段处治5km；沥青砼路面520.4千㎡；特大桥1223m/1座，大桥7733m/19座，中桥47m/1座；涵洞27道；隧道1465m/2座；桥隧比34%（含互通主线桥）。互通式立体交叉6处（枢纽3处），分离立交5座（主线下穿），通道15道，天桥7座；服务区1处，匝道收费站3处，养护工区1处，隧管站1处，监控分中心1处，超限检测站3处，房屋建筑面积为15900㎡；全线新增占地5609.475亩。

（2）技术标准
本项目采用设计速度100km/h，路基宽度33.5m的双向六车道高速公路技术标准。

（3）项目投资估算
本项目估算总投资约为68.31亿元，其中土地使用及拆迁补偿费约7.85亿元。

（4）资金来源

项目资本金占项目总投资的20%，即为136065.72万元。其中政府方出资36000.00万元，其余全部由特许经营者出资。

本项目资本金以外所需资金由特许经营者/项目公司负责融资，共需融资544262.86万元。政府方不提供任何形式的担保。

2、交通量预测
拟建项目推荐方案总交通量年度预测值

单位：标准小客车/日

	年份
	北义城枢纽-善获
	善获-高铁站
	高铁站-小庄枢纽
	小庄枢纽-机场
	机场-泽州南枢纽
	路段平均

	2028
	41367
	42201
	42827
	22609
	22041
	33901

	2030
	45855
	46781
	47476
	24956
	24322
	37535

	2035
	52276
	53332
	54124
	28407
	27693
	42775

	2040
	56610
	57754
	58613
	30669
	29881
	46279

	2047
	60575
	61801
	62721
	32696
	31826
	49464

	2057
	66532
	67880
	68890
	35877
	34908
	54311


拟建项目车型比例预测表

	年份
	小货
	中货
	大货
	特大货
	集装箱
	小客
	大客
	合计

	2027
	4.0%
	8.7%
	14.5%
	60.0%
	3.5%
	7.5%
	1.8%
	100.0%

	2030
	3.5%
	7.0%
	15.0%
	60.5%
	4.0%
	7.9%
	2.1%
	100.0%

	2035
	3.0%
	5.9%
	15.5%
	60.5%
	4.5%
	8.2%
	2.4%
	100.0%

	2040
	2.5%
	4.4%
	16.0%
	61.0%
	5.0%
	8.4%
	2.7%
	100.0%

	2047
	1.5%
	2.9%
	16.5%
	61.5%
	6.0%
	8.5%
	3.1%
	100.0%


3、运作方式

采取特许经营模式，实施方式为“建设-运营-移交”的BOT模式。即：特许经营期内，特许经营者主要通过通行费收入、服务区经营、广告等营业收入收回其建设投资、运维成本及合理回报。特许经营期满后，政府收回本项目的特许经营权。
